
VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

 

(a továbbiakban: „Szerződés”), amely létrejött egyrészről a 

 

Kittenberger Kálmán Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

 

Székhely:     8200 Veszprém, Kittenberger u. 17. 

Adószám:    20970383-2-19 

Cégjegyzékszám:   19-09-511670 

Képviseli:     Török László ügyvezető 

 

mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), 

 

másrészről a 

 

………………………………. 

 

Székhely:    …………………… 

Cégjegyzékszám:   …………………….. 

Adószám:    ……………………… 

Képviseli:    …………………………… 

 

mint vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”),   

 

 

(Megrendelő és Vállalkozó a továbbiakban együttesen a „Felek”, külön-külön a „Fél”) között az 

alulírott helyen és időben az alábbi feltételek szerint. 

 

 

1. ELŐZMÉNYEK 

 

1.1. Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdésében foglaltak alapján hirdetmény nélküli 

tárgyalásos eljárást folytatott le „Látvány kifutó III. (Axis szarvas kifutó) tervezési és 

építési munkáinak elvégzése vállalkozási szerződés keretében a Kittenberger 

Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Nonprofit Kft. részére” (a továbbiakban: 

„Közbeszerzési eljárás”) folytatott le, mely eljárás nyertese a Vállalkozó lett. 

1.2. A Szerződés a Közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: „Ajánlati 

felhívás”), a közbeszerzési dokumentumok - különös tekintettel annak, a Szerződés 1. számú 

mellékletét képező műszaki leírására (a továbbiakban: „Műszaki leírás”), valamint a 

Vállalkozó ajánlata alapján jött létre.  

 

1.3. A Szerződéshez történő közvetlen csatolás nélkül is annak elválaszthatatlan részét képezi az 

Ajánlati felhívás, a Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban: 

„Dokumentáció”), valamint Vállalkozó ajánlata és – amennyiben releváns – annak 

hiánypótlása.  

 

1.4. Felek – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:87. § 

(1) – (2) bekezdéseivel összhangban - kifejezetten rögzítik, hogy a Szerződés a Felek közötti 

megállapodás valamennyi feltételét tartalmazza. 
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2. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

 

Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja az alábbi Látványkifutó III. (Axis szarvas 

kifutó) tervezési és építési munkáinak (a továbbiakban: „Munka”) elvégzését, az Ajánlati 

felhívásban, a Dokumentációban, a Szerződés 1. számú mellékletében, a Vállalkozó ajánlatában, 

valamint a Szerződésben foglaltaknak megfelelően: 

 

A Munka részletes leírását és a mennyiségeket a Szerződés 1. számú melléklete, az Ajánlati felhívás, 

valamint a Dokumentáció tartalmazza. 

 

3. A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSI HATÁRIDEJE 

 

3.1. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó köteles a Munkát a munkaterület átadástól az 

átadás-átvétel kezdőnapjáig számított legfeljebb 50 nap alatt elvégezni. 

 

3.2. Felek rögzítik, hogy a Szerződés akkor tekinthető határidőben teljesítettnek, amennyiben a 

Vállalkozó a Munkát készre jelentette a Szerződés 12. fejezete szerint (a továbbiakban: „Készre 

jelentés”), továbbá a műszaki átadás-átvételi eljárást (a továbbiakban. „Műszaki átadás-átvétel 

eljárás”) a Szerződés 3.1. pontjában írt határidőig megkezdte. 

 

3.3. Megrendelő előteljesítést elfogad.  

 

4. VÁLLALKOZÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

4.1. Vállalkozót a Szerződés teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség terheli.  

 

4.2. Vállalkozó kötelezi magát a Szerződés teljes körű teljesítésére, az Ajánlatban és a Szerződésben 

foglaltak alapján, továbbá kötelezettséget vállal a Szerződés teljesítési határidejének betartására. 

 

4.3. Tervezési feladatokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek: 

 

4.3.1. Vállalkozó jelen szerződés alapján elkészíti az építmény kivitelezési 

tervdokumentációját jelen szerződés aláírását követő 15. napig. 

 

4.3.2. Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a szerződés teljesítése során keletkező 

dokumentációk, anyagok, szellemi termékek valamint a szerződés alapján szolgáltatott 

tervek kizárólagos felhasználási joga a Megrendelőt illeti meg. Vállalkozó tudomásul 

veszi, hogy az elkészített és átadott művel Megrendelő az átvételt követően szabadon 

rendelkezik, annak megvalósítása érdekében. Vállalkozó jelen szerződés aláírásával a 

szerződés tárgyát képező mű felhasználására Megrendelőnek korlátlan és kizárólagos, 

határozatlan időre szóló felhasználási jogot enged, e jog keretében a Megrendelő 

jogosult a szerződés tárgyát képező művet vagy annak részét különösen: kivitelezés, 

pályázati célok, stb. korlátozás nélkül felhasználni, a digitális formában átadott 

állományt vagy annak részét elektronikus eszközön tárolni, rögzíteni, a rögzítésről 

korlátlan számú másolatot készíteni, nyomtatni, szerkeszteni, továbbtervezni, 

átdolgozni, harmadik személyeknek a műveket e célból átadni. 

 

4.3.3. Vállalkozó kijelenti, hogy tisztában van azzal és kifejezetten elfogadja, hogy az általa 

készítendő művekkel kapcsolatos szerzői és egyéb szellemi alkotásokra vonatkozó 

jogok megszerzésének költsége annak az egyes elkészült művekre vonatkozó külön 

megjelölése nélkül a vállalkozási díj része, ezért a vállalkozási díj kifejezetten 

tartalmazza a szerződés keretében elkészített minden mű szerzői vagyoni jogainak 

ellenértékét is.  
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4.3.4. Megrendelő jogosult az átruházott felhasználói jogokkal szabadon rendelkezni, azokat 

egészben vagy részben harmadik személynek továbbadni. Az ilyen jellegű átruházást 

Vállalkozó jelen Szerződés aláírásával kifejezetten és általános jelleggel megengedi. 

 

4.4. Kivitelezési feladatokkal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

 

4.4.1. Vállalkozó köteles a kivitelezés során gondoskodni a munkavédelmi és balesetvédelmi, 

tűzrendészeti és környezetvédelmi előírások (különösen a mindenkor hatályos 

munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény és annak egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló 5/1993.(XII. 26.) MüM rendelet, az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről 

szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet, valamint az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet) betartásáról. A 

munkavédelmi eszközöket és berendezéseket a Vállalkozó köteles biztosítani a 

munkavállalói részére, ezáltal a biztonságos kivitelezési feltételek adottak. A 

Vállalkozó feladata a munkavállalói részére az előzetes, illetve az időszakos 

munkavédelmi oktatások megtartása és a munkavédelmi oktatási naplóba való 

bejegyzése, továbbá annak az oktatáson résztvevőkkel való aláírattatása. A Vállalkozó a 

munkavállalói részére köteles a munkavégzéshez szükséges minősített egyéni 

védőeszközöket biztosítani, azok viselését a munkavégzés teljes időtartama alatt 

megkövetelni. 

 

4.4.2. Az építési tevékenység során keletkező hulladék, egyéb a munka végzése során 

keletkező szemét (törmelék, bontott anyag) – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő 

– elszállítása a Vállalkozó feladatát képezi. Vállalkozó feladata továbbá a 

munkaterületen (a továbbiakban: „Munkaterület”) az anyagmozgatási és takarítási 

feladatok elvégzése. Felek rögzítik, hogy a hulladékok elszállításával kapcsolatban 

felmerülő hulladéklerakási díj költségét a Vállalkozó köteles viselni. 

 

4.4.3. Vállalkozó biztosítani köteles azt, hogy a Munkaterületen végzett tevékenysége során 

keletkező zaj-, lég-, talaj és elfolyó-víz szennyezés mértéke nem haladja meg a 

jogszabályokban előírt határértékeket. Vállalkozó – amennyiben szükséges – köteles 

megszerezni a hétvégi és vagy éjszakai munkavégzésekhez az érintett hatóságoktól az 

esetleges engedélyeket. 

 

4.4.4. Vállalkozó köteles gondoskodni a Szerződés teljesítéséhez szükséges anyagok, 

berendezések, eszközök, gépek felhasználásához szükséges engedélyek, tanúsítványok 

beszerzéséről is, biztosítania kell továbbá azok kezelési, karbantartási leírásának, 

utasításának betartását. 

 

4.4.5. Vállalkozó által az építési célra felhasznált anyagoknak, építő és szerelőipari 

termékeknek, szerkezeteknek és az alkalmazott technológiának meg kell felelniük az 

érvényes és hatályos magyar, ágazati szabványoknak, illetőleg a műszaki 

irányelveknek, műszaki előírásoknak, továbbá a gyártói műszaki feltételeknek. 

 

4.4.6. A fentiek teljesítése érdekében a Vállalkozó vállalja az alábbi feltételeket. 

 

4.4.6.1. A felhasználandó építő-, és szerelőipari anyagokra, termékekre, szerkezetekre 

vonatkozó minőségtanúsító okiratokat (építőipari műszaki engedély, alkalmazási 

engedély, megfelelőség igazolás, stb.) - szállítás, beépítés előtt másolatban átadja a 

Megrendelőnek, vagy Műszaki ellenőrnek. 

 

4.4.6.2. A minőségtanúsítással kapcsolatos vizsgálatok, szakvélemények és engedélyek 

beszerzésének költségei teljes egészében Vállalkozót terhelik. Ide értendők az 

esetleges próbaterhelés költségei is.  
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4.4.6.3. Megrendelőnek joga van ezeken belül is elrendelni vizsgálatokat, amelynek 

érdekében 

 Vállalkozó lehetővé teszi Megrendelő, vagy egy általa 

meghatalmazott személy vagy intézmény képviselője 

számára, hogy bármely ésszerű időpontban megtekinthesse 

az építés helyszínét, vagy azt a helyszínt, ahol a 

felhasználásra kerülő anyagok termékek, szerkezetek 

előkészítése vagy gyártása folyik, és ha azt Megrendelő 

szükségesnek látja, ott a megfelelőségre vonatkozó 

vizsgálatokat végezzen, vagy végeztessen. Ehhez a 

Vállalkozó köteles minden ésszerű segítséget és eszközt 

megadni. 

 Amennyiben a vizsgálat elvégzésére nem megfelelő, vagy 

minőségi hiba gyanúja miatt van szükség, és ez a vizsgálat 

során beigazolódik, úgy ennek a vizsgálatnak a költségeit is a 

Vállalkozó köteles fizetni, ellenkező esetben a vizsgálat 

költségei Megrendelőt terhelik. 

 Megrendelő ilyen esetekben Vállalkozó egyidejű értesítése 

mellett átruházhatja az anyagok, szerkezetek, berendezések 

vizsgálatának jogát más független intézetre.  

 Vállalkozó köteles a vizsgálathoz szükséges körülményeket 

biztosítani, és az elvárható együttműködést, segítséget 

megadni. Ellenkező esetben Megrendelő a kérdéses termék, 

szerkezet átvételét megtagadhatja.  

 

4.4.7. A Munka elvégzéséhez esetlegesen szükséges, Vállalkozó által végzett tervkiegészítés 

és az engedélyeztetés költsége a Vállalkozót terheli, fedezetét az átalányáras 

Vállalkozói díj tartalmazza. 

 

4.4.8. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során köteles a meglévő építmények, burkolatok 

állagmegóvásáról gondoskodni. A rongálásokból eredő hibák kijavítása Vállalkozó 

feladata, amelyet térítésmentesen köteles elvégezni, kivéve, ha igazolja, hogy 

magatartása nem volt felróható, valamint a rongálás nem olyan okból következett be, 

amelyért felelős. 

 

4.4.9. Vállalkozó köteles tűrni, hogy Megrendelő a szükségesnek tartott, hatályos 

jogszabályokban meghatározott ellenőrzési feladatokat elvégezze. 

 

4.4.10. Vállalkozó a Munkaterület átadás-átvételétől – az építőipari kivitelezési tevékenység 

megkezdésétől – kezdve, annak befejezéséig elektronikus E-építési naplót (a 

továbbiakban: „E-építési napló”) köteles folyamatosan vezetni az építőipari kivitelezési 

tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet 24. §-a alapján, és köteles azt 

állandóan az építkezés helyszínén hozzáférhetővé tenni. Megrendelő az E-építési naplót 

folyamatosan köteles ellenőrizni. Felek a naplóbejegyzésre meghatalmazott személyek 

nevét kötelesek a naplóban feltüntetni. Az E-építési naplóban megállapítások, 

megjegyzések, kifogások, stb. bejegyzésére kizárólag a megnevezett személyek 

jogosultak. Felek az E-építési naplóba történő bejegyzéssel értesítik egymást azokról a 

tudomásukra jutott, az építést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, 

amelyek a Szerződésben foglalt kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését 

befolyásolják vagy veszélyeztetik. 

 

4.4.11. Az E-építési naplót Vállalkozó az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. 

(IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott tartalommal és formában köteles vezetni, 
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oly módon, hogy abból a napi események folyamatosan nyomon követhetőek legyenek 

(ún. aktív adatközlés). 

 

4.4.12. Az E-építési naplót naprakész állapotban kell tartani úgy, hogy minden munkavégzési 

napon történjen bejegyzés. Ha munkavégzés nem történik, napi jelentés nem szükséges, 

viszont ezt a tényt - a várható munkafolytatási nap megjelölésével - az utolsó 

munkavégzési napon be kell jegyezni. Megrendelő köteles az E-építési naplót a 

Szerződés adatainak rögzítésével készenlétbe helyezni, míg a Vállalkozó által 

esetlegesen igénybe vett alvállalkozó e-alnaplóját az alvállalkozói szerződés adatainak 

rögzítésével párhuzamosan a Vállalkozó állítja készenlétbe.  

 

4.4.13. A Megrendelő, vagy a Műszaki ellenőr az E-építési naplót legfeljebb öt (5) naponta 

ellenőrzi. Vállalkozó az általa kért helyen és időben részt vesz a Műszaki ellenőr által 

az E-építési naplóban rögzített, szükséges javítások megvizsgálásán és jóváhagyásán. 

Amennyiben a Vállalkozó a javítások felülvizsgálata után nem fogadná el és nem írja 

alá azokat, mint általa elfogadottakat, úgy azok mindaddig valós tartalmúnak 

tekintendők, amíg a bíróság ezzel ellentétes döntést nem hoz. 

 

4.4.14. Felek megállapodnak abban, hogy az egyes munkarészek eltakarása csak a Műszaki 

ellenőr engedélyével történhet, amelyhez Vállalkozónak a munkarészek minőségét 

tanúsítani kell. Vállalkozó a Műszaki ellenőrt az eltakarás megkezdéséről három (3) 

nappal korábban köteles írásban értesíteni telefaxon vagy táviratban. 

 

4.4.15. Vállalkozó az észlelést követően haladéktalanul köteles írásban jelezni akár közvetlenül 

Megrendelőnek, akár a Műszaki ellenőrnek minden olyan tényt, vagy körülményt, 

amely a Szerződés teljesítési határidejének csúszását, a Megrendelői utasítások 

módosítását, vagy egyéb szerződésszegést eredményezhetnek, vagy amelyek egyéb más 

módon kihatással lehetnek a Szerződés teljesítésére, illetve az elvárt minőségre. Az 

értesítésnek ki kell térnie az előidéző okokra, a kedvezőtlen hatások várható mértékére, 

a kedvezőtlen hatások megszüntetésének, mérséklésének Vállalkozó által javasolt 

lehetséges módjára és a kármegelőzésre és kárenyhítési javaslatra. Vállalkozó indokolt 

esetben – szükség szerint egy alkalommal - a fenti értesítést kiegészítheti legfeljebb az 

értesítés Megrendelőnek történő megküldését követő tizenöt (15) napon belül. 

 

4.4.16. Vállalkozó – a Szerződés 8.5. pontjában leírtakkal összhangban – köteles az általa 

elvégzendő Munka bármely részére vonatkozó, valamennyi szükséges engedélyt, 

jogosítványt vagy jóváhagyást – a teljesítéshez szükséges időt is szem előtt tartva – 

határidőn belül megszerezni. 

 

4.4.17. Vállalkozó teljes körűen felel az általa elvégzett Munkáért, a teljesítés során alkalmazott 

építési módszerek megfelelő minőségéért.  

 

4.4.18. Vállalkozó a Szerződésben foglaltak teljesítése során köteles szakképzett és tapasztalt 

vezetőket alkalmazni. Vállalkozó a tevékenysége során köteles olyan számú 

szakképzett, betanított és segédmunkaerőt biztosítani, ami biztosítja a Szerződésben 

vállalt kötelezettségeinek megfelelő, és határidőben történő elvégzését. 

 

4.4.19. Vállalkozónak módjában áll – saját építéstechnológiai szempontjai, felszereltsége, stb. 

alapján – a terveket átdolgoztatni, kiegészíteni saját költségén és elfogadtatni a 

Megrendelővel, illetve a jóváhagyásban illetékes valamennyi szervezettel. Az 

áttervezésből adódóan sem tervezési költség, sem kivitelezési többletköltség nem 

érvényesíthető, továbbá nem lehet jogalapja többletépítési idő igénynek, illetve határidő 

módosításnak. 
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5. MEGRENDELŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

 

5.1. Megrendelőt a Szerződés teljesítése érdekében fokozott együttműködési kötelezettség terheli. 

 

5.2. Megrendelő jogosult a Szerződés teljesítését folyamatosan figyelemmel kísérni. 

 

5.3. A Szerződés teljesítése során felmerülő döntést igénylő kérdésekben Megrendelő a döntési 

hatáskörébe tartozó kérdésekben, olyan időben – de legkésőbb nyolc (8) munkanapon belül – és 

módon köteles állást foglalni, hogy az a vállalkozói teljesítés határidejét ne befolyásolja 

kedvezőtlenül. Megrendelő a Vállalkozó teljesítéséhez szükséges Megrendelői állásfoglalásokat 

és döntéseket a Vállalkozó írásbeli megkeresésének kézhezvételétől számított nyolc (8) 

munkanapon belül köteles megadni. Amennyiben a Vállalkozó – az ügy jellege vagy más 

körülmény miatt – soron kívüli állásfoglalást (döntést) kér, úgy Megrendelő azt soron kívül 

köteles részére megadni. Vállalkozó az igény soron kívüliségét köteles erre irányuló igényében 

megindokolni. Megrendelő az állásfoglalási igény kézhezvételétől számított három (3) 

munkanapon belül a választ írásban is megerősíti. Felek írásbeli közlésnek tekintik a postai 

levélben, telefaxon vagy elektronikus levél (e-mail) útján történő közlést, továbbá az E-építési 

napló bejegyzést is. 

 

5.4. Megrendelő köteles a folyamatban lévő Munkát – a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint –

Műszaki ellenőr útján ellenőrizni. 

 

5.5. Megrendelő csak az érvényes szabványok előírásainak megfelelő teljesítést fogad el. 

 

5.6. Megrendelő köteles Vállalkozót folyamatosan és haladéktalanul írásban tájékoztatni minden a 

Szerződés teljesítését érintő lényeges változásról, döntésről. 

 

5.7. Megrendelő köteles továbbá az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény (a továbbiakban: „Étv.”) 43. §-ában foglalt építtetői kötelezettségeknek 

eleget tenni. 

 

6. MŰSZAKI ELLENŐR 

 

6.1. A Műszaki ellenőr teljes körűen gyakorolhatja a Szerződésben számára meghatározott, vagy 

azokból szükségszerűen következő hatáskört. A Műszaki ellenőr hatásköréről a Megrendelő 

tájékoztatja a Vállalkozót. 

 

6.2. Amennyiben a Műszaki ellenőr véleménye szerint valamely szükséghelyzet veszélyezteti az 

életet, testi épséget, tulajdon biztonságát, a Műszaki ellenőr jogosult – anélkül, hogy felmentené 

a Vállalkozót bármely Szerződés szerinti feladata vagy felelőssége alól – utasítani a Vállalkozót 

minden olyan munka vagy dolog elvégzésére, amely, a Műszaki ellenőr véleménye szerint 

szükséges lehet a kockázat elhárítására vagy csökkentésére. A Vállalkozó köteles soron kívül 

teljesíteni – Megrendelői előzetes tájékoztatással, de jóváhagyás hiányában is – a Műszaki 

ellenőr bármely ilyen utasítását.  

 

6.3. Műszaki ellenőr a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult a Vállalkozót 

mentesíteni bármely szerződéses kötelezettsége alól. 

 

6.4. A Műszaki ellenőr feladata és hatásköre a szerződéses feladat megvalósításának 

összehangolása/koordinálása. Ennek során jogosult és köteles a Vállalkozóval történő 

együttműködésre, vonatkozó utasítások kiadására, azok betartásának folyamatos ellenőrzésére, 

ezek felülvizsgálására és jóváhagyására. Vállalkozó és a Műszaki ellenőr a Szerződés teljesítése 

során köteles együttműködni. 
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6.5. A Műszaki ellenőr az utasításait írásban köteles kiadni, kivéve, ha az utasítás írásba foglalása 

miatti késedelem személyi vagy vagyoni kár bekövetkezésének veszélyével jár. Az utasítást 

ilyen esetben is haladéktalanul meg kell erősíteni írásban. 

 

7. MUNKATERÜLET 

 

7.1. Vállalkozó feladata a Munka megkezdését megelőzően, illetve a Munka elvégzése alatt a 

szükséges tájékoztatási feladatok teljesítése, illetőleg a Megrendelő részére az ehhez szükséges 

információk határidőben történő megadása.  

 

7.2. A Munkaterületet Megrendelő adja át Vállalkozó részére, munkavégzésre alkalmas állapotban. 

Az átadás időpontját a Munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg megnyitott E-építési 

naplóban kell rögzíteni. Megrendelő a Munkaterületet legkésőbb a kiviteli tervek elkészítésétől 

számított nyolc (8) napon belül átadja Vállalkozó részére, azonban Vállalkozó kérésére a 

Munkaterület átadására ennél korábbi időpontban is sor kerülhet. Vállalkozó köteles – 

amennyiben a Munkaterület munkavégzésre alkalmas állapotban van - a felajánlott rész-

munkaterület átvételére is. A munka megkezdésére kizárólag a munkakezdési 

hozzájárulás/engedély birtokában kerülhet sor, amelynek beszerzése Vállalkozó feladata. 

 

7.3. Vállalkozó részére a Munkaterületet Megrendelő biztosítja. A felvonulási területek, anyagnyerő 

helyek és anyaglerakó helyek biztosítása Vállalkozó feladata. 

 

7.4. A Munkaterület átadását követően Vállalkozó köteles biztosítani, hogy a Munkaterületen 

történő folyamatos és tervszerű munkavégzést harmadik személy ne akadályozza, továbbá 

gondoskodik a Munkaterület és a felhalmozott építési anyagok őrzéséről. 

 

7.5. Vállalkozó kijelenti, hogy a Munkaterületet megismerte, azt a feladat elvállalásához szükséges 

mértékben megvizsgálta. 

 

8. VÁLLALKOZÓI DÍJ 

 

8.1. Megrendelő tájékoztatja Vállalkozót, hogy az elvégzendő feladatok építési hatósági engedély 

kötelesek, így a számlázás az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a 

továbbiakban: „Áfa tv.”) 142. §-a szerint, úgynevezett „fordított adózás szabálya” szerint 

történik. Ennek megfelelően a Vállalkozó a vállalkozói díjról (a továbbiakban: „Vállalkozói 

díj”) általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) összegű számlát állít ki. A Vállalkozói díjat 

terhelő általános forgalmi adó Áfa tv. szerinti rendezése a fenti rendelkezése alapján a 

Megrendelőt terheli. 

 

8.2. Vállalkozó, a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 

Szerződésben foglaltak alapján kiállított számla ellenében jogosult, amelyet a Vállalkozó,a 

Szerződés 9.3. pontja szerinti teljesítésigazolás (a továbbiakban: „Teljesítésigazolás”) alapján 

állít ki és azzal együtt nyújt be Műszaki ellenőr részére.  

 

8.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését 

követően, a Szerződés 8.2. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számla 

alapján összesen nettó ……………………….,- Ft azaz nettó …………………………… 

forint összegű Vállalkozói díj illeti meg: 

 

 A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF). 

 

8.4. A Vállalkozói díj magában foglalja a Szerződés 1. számú melléklete, közbeszerzési 

dokumentum és a Vállalkozó ajánlata szerinti műszaki tartalom megvalósításának valamennyi 

költségét és ráfordítását.  
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8.5. A Vállalkozói díj a Munka szerződésszerű teljesítéséért fizetett egyösszegű átalányár, amely 

tartalmaz minden a Szerződés szerint elvégzendő Munka, mint eredmény szolgáltatásának teljes 

költségét, valamint minden a teljesítéssel összefüggésben felmerült költséget, kiadást, ennek 

keretében magába foglalja a költségvetésben külön tételben meg nem jelölt költségeket, így 

különösen: 

 

 a befejezési határidőig várható árváltozások kihatásai, 

 a közmű- és egyéb szakfelügyeletek biztosításával kapcsolatos költségek, 

 előírt tartalmú biztosítás és annak fenntartási költségeit, 

 előírt tartalmú és határidejű garanciák nyújtásának és fenntartásának költségeit, 

 több Vállalkozó esetén az együttműködési költségek, 

 anyagbeszerzési költségek, 

 szállítási, deponálási, lerakóhelyi költségek, 

 bér és járulékai, 

 valamennyi gép, felszerelés, és eszköz fenntartási, használati és javítási költségei, 

 a szerződéskötéskor előre látható különleges körülmények, akadályoztatás miatti költségek, 

 szabadalmi és licencia költségek, 

 szerződés szerinti fenntartási költségek, 

 jótállási, szavatossági költségek, 

 helyszíni adottságok és körülmények miatti költségek, 

 a kivitelezéshez szükséges – a Megrendelő által nem biztosított – hatósági és egyéb kiviteli, 

vám és export engedélyek megszerzésével járó engedélyekkel, hozzájárulásokkal (pl. 

forgalomterelési, útvonal, munkakezdési, burkolatbontási, stb.) kapcsolatos költségek, 

 a kötelező közmű nyilvántartási, az átadási tervdokumentáció, a megvalósulási 

tervdokumentáció, minősítési dokumentáció készítésének díja, szükséges példányszámban 

való másolásának költségét, 

 az országos, ágazati és egyéb szabványokban, műszaki előírásokban, valamint a mintavételi 

tervben előírt mintavételi, vizsgálati és mérési, valamint minősítési költségek, 

 harmadik fél által végzett garanciális mérések (független minőség-ellenőrzés, geodéziai 

ellenőrzés) költségei, 

 a szükséges fordítási költségek, 

 eljárási, tervjóváhagyatási, közmű egyeztetési költségek, illetékek, 

 tervezői művezetés költségei, 

 hétvégi és éjszakai munkavégzés miatti költségeket, 

 a felvonulási költségeket, beleértve a felvonulási területek területhasználati díjait 

(közlekedési terület nem közlekedési célú igénybevétele), a felvonulási terület kialakításával 

majd megszüntetésével kapcsolatos költségeket, 

 ideiglenes létesítmények, melléképítmények, szerkezetek, alkalmazandó ideiglenes 

berendezések, ideiglenes energiaellátás költségét, 

 a Munkaterületen lévő geodéziai jelek védelmével kapcsolatos vagy azok esetleges 

helyreállítási költségét, 

 a közúti környezet, a növényzet és az élővilág védelmével kapcsolatos költségeket, 

 a szállító utak karbantartási, helyreállítási költségeit, 

 minden egyéb a kivitelezéssel kapcsolatos költséget (pld.: licencdíj, időjárási körülmények 

miatti többletköltségek, stb.), 

 Munkaterület városképi lehatárolásával, őrzésével kapcsolatos költségeket, 

 meglévő és megmaradó közművek védelmével kapcsolatos költségeket,  

 banki költséget, 

 Munkavállalók valamint az átadás átvételhez fűződő oktatási feladatok, 

 az egyéb, itt fel nem sorolt, de a megvalósításhoz és a Szerződés teljes körű teljesítéséhez, a 

létesítmények használatbavételi és/vagy forgalomba helyezési engedélyeinek beszerzéséhez 

szükséges és előírt munka járulékos költsége és díja,  

 bármely az előzőekben nem felsorolt, a költségvetésben nem, de az ajánlatkérés alapjául 
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szolgáló tervekben, a közbeszerzési dokumentumban és a Szereződés 1. számú 

mellékletében, az ajánlatkéréshez csatolt engedélyekben, jóváhagyásokban, 

állásfoglalásokban szereplő előírásokból következő műszaki teendők/munkák költségei, 

 a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdés szerinti költségeket. 

 

A beárazandó költségvetésben szereplő egységárakat minden esetben komplex tételárnak kell 

tekinteni és úgy kell kialakítani, hogy tartalmazzon minden, az adott tétel megvalósításához 

szükséges feltételt (beépítendő anyagok árát, munkadíjat, gépek, berendezések használatát, 

földmunkát, feleslegessé vált anyagok elszállítását, lerakóhelyi díját, segédszerkezetek díját). 

Ezen felül tartalmazza a munka elvégzéséhez szükséges összes gép használatának, valamint –a 

Ptk. 6:123. §- a szerinti - kivitelezéshez szükséges összes szolgáltatásnak a költségét. 

 

8.6. Mivel a Felek átalánydíjban állapodtak meg, így a Ptk. 6:245. § (1) bekezdésére tekintettel 

Vállalkozó az átalánydíjon felül a Ptk. 6:244 § (2) bekezdése által meghatározott pótmunka (a 

továbbiakban: „Pótmunka”) ellenértékét igényelheti, a Ptk. 6:244. § (1) bekezdése szerinti 

többletmunka (a továbbiakban: „Többletmunka”) ellenértékének megtérítésére nem jogosult. 

A Megrendelő köteles azonban megtéríteni a Vállalkozónak a Többletmunkával kapcsolatban 

felmerült olyan költségét, amely a Szerződés megkötésének időpontjában nem volt előrelátható, 

ehhez Vállalkozónak azonban igazolnia kell, hogy az adott költség a többletmunka elvégzésével 

kapcsolatban merült fel, illetve hogy a költség jellege olyan, hogy arra a Szerződés 

megkötésekor kellő szakmai gondossággal sem számított.  

 

8.7. A fentieken túl, a műszaki szükségességből felmerült, és a Szerződésben nem szereplő, 

ugyanakkor a Szerződés teljesítéséhez, a Munka eredményeként létrejött létesítmény –- 

rendeltetésszerű használatához szükséges kiegészítő építési munkákat, illetőleg szolgáltatásokat 

a Megrendelő kizárólag a Kbt. megfelelő rendelkezéseinek betartásával adhatja vállalkozásba. A 

Szerződés módosítása hatályosan csak írásban és mindkét Fél cégszerű aláírásával ellátva 

történhet a Kbt. 141. §-a alapján.  

 

8.8. A Vállalkozó az általa megadott átalányárat, egységárakat és árakat a Szerződés teljesítése során 

nem módosíthatja sem az árakban, sem egyéb okból bekövetkező változások miatt. 

 

9. FIZETÉSI FELTÉTELEK 

 

9.1. Megrendelő kijelenti, hogy a Munka megvalósításának pénzügyi fedezete teljes mértékben 

rendelkezésre áll.  

 

9.2. A Vállalkozó a Vállalkozói díjra a mindenkor hatályos jogszabályokban, továbbá a 

Szerződésben foglaltaknak megfelelően kiállított számla ellenében jogosult. A Megrendelő a 

Munkák elvégzését egy (1) teljesítési ütemben számolja el. A fentiek értelmében a Vállalkozó, 

valamint adott esetben a teljesítésbe a Kbt. 138.§-a alapján bevont valamennyi alvállalkozó 

alábbiak szerint jogosult számla kiállítására: 

 

Fizetési ütemezés Esedékessége Számla összege 

1. számlázási 

ütem 

 

A műszaki átadás-átvételi eljárás 

lezárását követően  

a tényleges teljesítés alapján 

még ki nem fizetett 

ellenszolgáltatás, a Szerződés 

8.3. pontjában meghatározott 

nettó Vállalkozói díj 100 %-

ának megfelelő összeg 

 

9.3. A számla kiállítására a Megrendelő képviseletében eljáró Műszaki ellenőr által – felmérés 

alapján - leigazolt, a Megrendelő arra feljogosított képviselői által kiállított és aláírt Teljesítés 

igazolásalapján kerülhet sor, amelyben rögzítik a Szerződésben meghatározottakhoz képest a 

Vállalkozó teljesítését, a Kbt. 135. § (1) és (2) bekezdésének betartása mellett. Felek 
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kifejezetten rögzítik, hogy a Megrendelő jogosult a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján, annak 

betartásával a teljesítés megtagadásáról nyilatkozni, amennyiben a Szerződésben meghatározott 

feladatok teljesítése – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős – nem szerződésszerű. A 

Megrendelő vagy a nevében eljáró személy a Szerződés teljesítésének ellenőrzése során az 

építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) 

bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vett részt, és az alvállalkozói teljesítés aránya 

nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében meghatározott mértéket. 

 

9.4. A számlában kizárólag a Műszaki ellenőr által elfogadott mennyiségek kerülhetnek 

elszámolásra. Az ilyen elszámoláshoz csatolni kell minden olyan iratot, igazolást, nyilatkozatot, 

amely az elszámolás hitelességét és esedékességét alátámasztja, és amit a Műszaki ellenőr 

szükségesnek tart az ilyen számlák igazolásához. 

 

9.5. Megrendelő a 9.3. pont szerint benyújtott számla ellenében - amennyiben Vállalkozó nem vesz 

igénybe a teljesítéshez alvállalkozót - a Vállalkozói díjat a Kbt. 135. § (3) bekezdés folytán 

alkalmazandó Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben meghatározottak szerint fizeti meg a Vállalkozó 

részére a Vállalkozó …………………...-nél vezetett ……………………………. számú 

bankszámlájára történő banki átutalással, a számla kézhezvételétől számított harminc (30) 

napon belül, figyelemmel az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz 

kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 

322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: „322/2015. (X.30.) Korm. rendelet”) 

foglaltakra is. Vállalkozó a bankszámlaszámában bekövetkezett változásról köteles a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

Megrendelő – amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe - a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint fizeti meg a Vállalkozói 

díjat: 

 

9.5.1. Vállalkozó legkésőbb a teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig nyilatkozik, hogy 

mekkora összegre jogosult az ellenértékből; 

 

9.5.2. Vállalkozó legkésőbb a teljesítésigazolás kiállításának időpontjáig nyilatkozik, hogy 

az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora összegre jogosultak az 

ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy állítsák ki ezen számláikat; 

 

9.5.3. Vállalkozó a teljesítésigazolás kiállítását követően állítja ki számláját, a számlában 

részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a Vállalkozói teljesítés mértékét; 

 

9.5.4. a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét a Megrendelő a számla 

kézhezvételét követő tizenöt napon belül utalja át a Vállalkozónak; 

 

9.5.5. Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az Art. 36/A. § 

(3) bekezdése szerint azt vagy annak egy részét visszatartja, illetve az alvállalkozóval kötött 

szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja;  

 

9.5.6. Vállalkozó átadja az alvállalkozóknak történt átutalások igazolásainak másolatait vagy 

az alvállalkozó köztartozást mutató együttes adóigazolásának másolatát a Megrendelőnek, 

annak érdekében, hogy a Megrendelő megállapíthassa, hogy a Vállalkozó jogszerűen nem 

fizette ki a teljes összeget az alvállalkozónak;  

 

9.5.7. a Vállalkozó által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét 

a Megrendelő tizenöt napon belül átutalja a Vállalkozónak, ha az alvállalkozókkal szembeni 

fizetési kötelezettségét az Art. 36/A. §-ára is tekintettel teljesítette; 
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9.5.8. amennyiben Vállalkozó a 9.5.5.  vagy a 9.5.6.  pont szerinti kötelezettségét nem 

teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg a 

Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy a  9.5.5.  vagy a 9.5.6.   pont szerinti 

kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 

szakember nem jogosult a Vállalkozó által a 9.5.2. pont szerint bejelentett összegre vagy annak 

egy részére. 

 

9.6.  A számlán fel kell tüntetni a Szerződés azonosító számát.  

 

9.7. A szabályszerűen kiállított számlát a Megrendelő nevére Kittenberger Kálmán Növény és 

Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. (Székhely: 8200 Veszprém, Kittenberger 

K. u. 17.) kell kiállítani és mellékletekkel együtt, kell benyújtani a Megrendelő részére. 

 

9.8. A Megrendelővel szemben a Szerződésből eredő követelését harmadik félre Vállalkozó csak a 

Megrendelő előzetes írásbeli értesítése esetén jogosult átruházni (a továbbiakban: 

„Engedményezés”). 

 

9.9. Amennyiben Megrendelő részéről kifogás merül fel a benyújtott számlával kapcsolatosan, úgy 

Megrendelő köteles a kifogásolt számlát a hiba megjelölésével haladéktalanul visszajuttatni a 

Vállalkozóhoz, és egyúttal felhívni legfeljebb négy (4) munkanapos határidővel a hibák 

kiküszöbölésére, hiányok pótlására. A fizetési határidő kezdő napja az a nap, amelyen a számla 

és valamennyi melléklete a Megrendelő részére teljes körűen, hiánytalanul és hibamentesen 

átadásra került. 

 

9.10. Felek rögzítik, hogy a Szerződés az Art. 36/A. §-ának értelmében közbeszerzés közvetlen 

megvalósításához kapcsolódó szerződésnek minősül, amelyre tekintettel a Vállalkozó vállalja, 

hogy valamennyi, a hivatkozott törvényhely mindenkor hatályos szövege alapján előírt 

mértéket meghaladó összeget tartalmazó számla mellékleteként csatolja, vagy bemutatja a 

köztartozás hiányára vonatkozó együttes, eredeti adóigazolását, vagy nyilatkozik, hogy 

szerepel a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: „NAV”) köztartozásmentes adózói 

adatbázisában. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az Art. 36/A §-ában foglalt 

előírások érvényesülését az alvállalkozóival szemben is biztosítani fogja. 

 

9.11. Fizetési késedelem esetén Vállalkozó a Ptk. 6:155. § szerinti kamat felszámítására jogosult. 

 

10. ELŐLEG 

 

10.1. Vállalkozó a Kbt. 135. § (7) bekezdése szerint kérheti előleg (a továbbiakban: „Előleg”) 

kifizetését a Szerződésbe foglalt – ÁFA nélkül számított – teljes nettó Vállalkozói díj öt (5) %-

ának megfelelő összegben, amelyet a Megrendelő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30.§ (1) 

bekezdése értelmében legkésőbb a Munkaterület igazolt átadását követő tizenöt (15) napon 

belül köteles kifizetni Vállalkozó részére. Abban az esetben, ha a Megrendelő által biztosított 

Előleg kifizetése a Vállalkozó kérésére megtörtént, annak elszámolására a Vállalkozó által 

benyújtott végszámlában kerül sor, az abból történő levonás révén. 

 

10.2. Előleg kifizetésének feltétele, hogy a Vállalkozó az Előlegbekérőt legkésőbb a Munkaterület 

átadását megelőző nyolc (8) napon belül benyújtsa a Megrendelő részére. 

 

10.3. Amennyiben a Vállalkozó igénye alapján Előleg kifizetésére kerül sor, az erre vonatkozóan 

kiállított Előlegről szóló számláját a mindenkor hatályos jogszabályok előírásai, valamint a 

Szerződés által a számlára meghatározottak szerinti tartalommal állítja ki, és a számlán az 

„Előleg” megjelölést is fel kell tüntetnie.  
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11.  TARTALÉKKERET 

 

11.1. Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-a alapján tartalékkeretet (a továbbiakban: 

„Tartalékkeret”) a szerződésben foglalt ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegben 

tartalékkeretet köt ki. A tartalékkeret a szerződés teljesítése során szükségessé váló, a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti pótmunka 

elvégzésére is felhasználható. 

 

11.2. A tartalékkeret felhasználásának szabályai:  

 

11.2.1. A tartalékkeret kizárólag az építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és 

biztonságos használathoz szükséges, a szerződés megkötésekor előre nem látható, nem 

tervezhető munkák ellenértékének elszámolására használható fel. 

11.2.2. A tartalékkeret terhére kifizetések kizárólag a Vállalkozó írásban benyújtott kérelme, 

vagy Megrendelő kezdeményezése alapján, a Megrendelő jóváhagyásával teljesíthetőek. 

11.2.3. Amennyiben az építési beruházás műszaki tartalmának változása vagy egyéb okok miatt 

válik szükségessé többletköltség kifizetése, és a többletköltség kifizetését a Megrendelő 

szakmai és jogi szempontból jóváhagyja, ezen költségelemek a tartalékkeretéből 

kifizethetőek.  

 

11.3. A tartalékkeret terhére történő elszámolás esetei: 

 

11.3.1. Műszaki szükségszerűség, ami miatt a tervektől el kell térni: A kivitelezés alatt, a 

feleken kívülálló okokból történt, előre nem látható változások a helyszíni 

körülményekben. A vonatkozó jogszabályokban, illetve hatósági előírásokban az 

ajánlattételi felhívás készítése és a kivitelezés között bekövetkezett változások.  

11.3.2. Megrendelő érdekét szolgáló, Vállalkozó által vagy Megrendelő által kezdeményezett 

változás: Az elvárt műszaki színvonalnak jobban megfelelő műszaki megoldás, amely 

minimális többletköltséggel jár. Nem többletszolgáltatást nyújtó, hanem (jellemzően) a 

megbízhatóságot, üzembiztonságot növelő változás – vagyis olyan, mint a Vállalkozó 

ésszerűsítési javaslata.  

11.3.3. Jogszabály változása: Olyan jogszabályi változás miatt előálló többletköltség (nem 

műszaki jellegű), amely jogszabálynak a megjelenése a szerződéskötés időpontjában még 

nem volt vagy nem lehetett ismert.  

11.3.4. Vállalkozó benyújthat Megrendelő részére többletköltségeket vagy megtakarítást 

maga után vonó ún. ésszerűsítési javaslatot, melynek keretében az alábbi esetekben 

számolhatóak el költségek: azonos műszaki tartalom mellett vagy egyenértékű műszaki 

megoldással felgyorsítja a munkák elvégzését; a Megbízó költségeit csökkenti a 

létesítmény megvalósítása, fenntartása és üzemeltetése során; az elkészült létesítmény 

hatékonyságát vagy értékét növeli a Megbízó számára vagy más módon a Megbízó 

érdekét szolgálja 

11.3.5. Pótmunka: Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. 

rendelet 2. § f) pontja értelmében a szerződés alapját képező dokumentációban nem 

szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel. A pótmunka 

esetében az alábbi elvek kerülnek alkalmazásra: Pótmunka alatt azokat a munkákat kell 

érteni, amelyeknek elvégzésére, illetve megrendelésére a felek egybehangzó és kölcsönös 

akaratnyilatkozata a szerződéskötéskor nem terjedt ki, tehát kívül esnek a szerződéses 

akarat körén a szerződéskötés időpontjában. Mivel a felek szándéka nem terjed ki 

ezeknek a munkálatok elvégzésére, ezért értelemszerűen ezek a tételek nem kerülnek 

feltüntetésre sem a szerződés műszaki tartalmát meghatározó tervdokumentációban, sem 

a beruházás pénzügyi oldalát meghatározó költségvetésben.  
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11.4. A tartalékkeret terhére el nem számolható költségek:  

 

11.4.1. A Vállalkozó szándékos mulasztása vagy súlyosan gondatlan magatartása miatt 

keletkező többletköltség nem elszámolható. 

11.4.2. Az átalányáras szerződésre tekintettel a többletmunka nem elszámolható költség, 

kivéve a Ptk. 6:245. §-a szerinti költséget. 

 

12. KÉSZRE JELENTÉS, MŰSZAKI ÁTADÁS-ÁTVÉTEL 

 

12.1. A készre jelentés (a továbbiakban: „Készre jelentés”) során a Vállalkozó írásban közli a 

Megrendelővel, hogy a Munkát befejezte, és készen áll a Műszaki Átadás-átvételi eljárás 

megkezdésére, továbbá javasol egy időpontot. Vállalkozó a teljesítés időpontjáról legalább 8 

nappal megelőzően, a Vállalkozó arra jogosult képviselője által aláírt készre jelentő levél 

megküldésével értesíti a Megrendelőt. A Munka Vállalkozó általi Készre jelentését követően, a 

Megrendelő egyetértésével a Műszaki Ellenőrtűzi ki a Műszaki átadás-átvételi eljárás 

időpontját.  

 

12.2. A Műszaki átadás-átvételi eljárást a Szerződés jelen fejezete szerint kell megkezdeni és a 

191/2009. Korm. rend., valamint a Ptk. 6:247. §-a szerint kell eljárni a Szerződés 12.9. 

pontjában foglalt eltéréssel. A Műszaki átadás-átvételi eljárásról jegyzőkönyvet kell készíteni. 

 

12.3. A Műszaki átadás-átvétel csak akkor kezdhető meg, ha a Munka elkészült és Vállalkozó az 

átadási dokumentációt (a továbbiakban: „Átadási dokumentáció”) a Műszaki Ellenőr részére a 

Készre jelentéssel egyidejűleg átvizsgálásra átadta. 

 

12.4. Az Átadási dokumentációnak tartalmaznia kell: 

 

• a kiviteli terveket és a megvalósulási tervet, azaz az építmények ténylegesen megvalósult 

állapotának műszaki terveit valamint az alábbi iratanyagokat magyar nyelven, 

• karbantartási, kezelési utasításokat, üzemeltetési, használati előírásokat, 

• építési naplók másolatait, 

• hulladék lerakói nyilatkozatok; építési hulladék nyilvántartó lapot 

• a közreműködő alvállalkozók listáját a lényeges adatokkal, 

• a minőségtanúsítási dokumentációt az elfogadott Mintavételi és minősítési terv szerint  

• minőségtanúsítási jegyzőkönyveket, 

• mérési jegyzőkönyveket, 

• szükséges minőségvizsgálati jegyzőkönyveket, 

• nem szabványosított beépített anyagok műbizonylatait, 

• kivitelezői nyilatkozatokat, 

• jótállási nyilatkozat, 

• geodéziai bemérés adatait, megvalósulási térképet, aláírt tulajdonosi-, kezelői és 

üzemeltetői lehatárolási tervet, 

• közműérintettség esetén szakági megvalósulási terveket és átadási jegyzőkönyveket, 

• valamennyi, a kivitelezés során keletkezett iratanyagot (nyilatkozatok, hozzájárulások, 

levelezések, egyeztetési jegyzőkönyvek, stb.) elektronikus másolatban, 

• digitalizált formátumú dokumentációt (az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint). 

 

12.5. Az Átadási dokumentáció összeállítása előtt a Vállalkozónak egyeztetnie kell a Műszaki 

ellenőrrel az Átadási dokumentáció felépítéséről és formájáról. Az Átadási dokumentáció 

elfogadásának feltétele a megfelelőség igazolások és tanúsítások megléte a közbeszerzési 

dokumentumban foglalt műszaki leírás szerint és a Műszaki ellenőr által elfogadottan, valamint 

a Munkák kivitelezésének minőségét tanúsító Vállalkozói nyilatkozat átadása. 

 

12.6. A közösen végzendő vizsgálat során a Műszaki ellenőrnek meg kell határoznia az Átadási 

dokumentáció szükséges kiegészítéseit. 
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12.7. Amennyiben a Műszaki ellenőr indokoltan úgy ítéli meg, hogy az átadott Átadási dokumentáció 

olyan hiányos, hogy azt a közös felülvizsgálat idején teljes körűre kiegészíteni nem tudja a 

Vállalkozó, úgy azt a Műszaki ellenőr köteles kiegészítésre visszaküldeni, és erről egyidejűleg 

értesíteni a Vállalkozót és a Megrendelőt. Ebben az esetben a Műszaki átadás-átvételi eljárást 

nem lehet lezárni. 

 

12.8. Megrendelő és a Műszaki ellenőr a Műszaki átadás-átvételi eljárás során köteles a Munkát 

szakmailag megvizsgálni és a vizsgálat alapján felfedezett hibákat, hiányosságokat, azok 

kijavításának, pótlásának határidejét jegyzőkönyvben tételesen rögzíteni. Felek a 

jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni az átvételt, a jótállási időszak kezdetét, illetőleg az 

esetleges átvétel megtagadásának indokait. 

 

12.9. Megrendelő kizárólag hiba és hiánymentes Munka átvételére köteles.  

 

12.10. Vállalkozó köteles a Megrendelővel és Műszaki ellenőrrel közösen felvett hiba- és hiánylista 

alapján a szükséges javításokat a kitűzött határidőre, saját költségére elvégezni.  

 

12.11. Ha a Vállalkozó a 12.8. pontban felvett és a Műszaki átadás-átvétel lezárását akadályozó hiba és 

hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött póthatáridőre nem végzi el, 

úgy Megrendelő jogosult a hibás teljesítési kötbért követelni. Amennyiben a Vállalkozó a 12.8. 

pontban felvett hiba és hiány esetén azok kijavítását írásbeli felszólítás ellenére, a kitűzött 

póthatáridőre nem végzi el, úgy Megrendelő jogosult a Kbt. 134.§ (3) bekezdése alapján 

biztosíték terhére az adott hibás munkarészre eső költségvetési összeget és annak 

kijavításának/pótlásának költségét lehívni. 

 

12.12. Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozó teljesítése akkor tekinthető szerződésszerűnek, 

ha Vállalkozó - a 12.2. pontban meghatározott Műszaki átadás-átvételi eljárást lezáró 

jegyzőkönyv által igazoltan - a Szerződésben meghatározott Munkát a felhívásban, a 

közbeszerzési dokumentumban, a Szerződés 1. számú mellékletében, az Ajánlatban, továbbá a 

Szerződésben rögzített mennyiségben, minőségben a Szerződésben meghatározott teljesítési 

helyen és teljesítési határidőn belül teljesíti, valamint a végleges Átadási dokumentációt –- a 

Műszaki ellenőr részére négy (4) példányban papíron és öt (5) példányban elektronikus 

adathordozón (CD/DVD) átadta. 

 

13. KÖTBÉR, BIZTOSÍTÉKOK, FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS, JÓTÁLLÁS 
 

13.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy a Munka megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak, 

előírásoknak, az Ajánlati felhívásában, a közbeszerzési dokumentumban, a Szerződés 1. számú 

mellékletében, az Ajánlatban, illetve a Szerződésben foglaltaknak. 

 

13.2. Amennyiben Vállalkozó a Szerződéssel kapcsolatban bármely kötelezettségét határidőben nem 

teljesíti, feladatainak teljesítésével olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy 

Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult azzal, hogy Megrendelő a kötbért meghaladó kárát is 

érvényesítheti. Késedelmes teljesítés esetén Vállalkozó a késedelem minden napjára 200.000,- 

Ft, de összesen legfeljebb 20 napra eső késedelmi kötbért köteles fizetni Megrendelő részére. 

Amennyiben Vállalkozó késedelme meghaladja a húsz napot, Megrendelő jogosult egyoldalú 

nyilatkozatával a Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség nélkül elállni 

amennyiben a Vállalkozó nem kezdte meg a Munkák teljesítését), vagy a Szerződést azonnali 

hatállyal felmondani, amely esetekben Vállalkozó a Szerződés 13.4 pontja szerinti meghiúsulási 

kötbér fizetésére köteles.  

 

13.3. Olyan mennyiségileg, vagy minőségileg hibás teljesítés esetén, amelyért Vállalkozó felelős a 

jótállási felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. Amennyiben Vállalkozó a 

műszaki átadás-átvételi eljárás során a kitűzött póthatáridőre hibásan teljesít, a hiba 

kiküszöböléséig terjedő időre naponta 200.000,- Ft, de összesen legfeljebb 20 napra eső kötbér. 
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Amennyiben a hibás teljesítési kötbér a maximalizált összeget eléri, és/vagy Vállalkozó a 

megjelölt hiányosságot, hibát a Megrendelő által adott póthatáridőben nem orvosolja, 

Megrendelő jogosult a Szerződéstől egyoldalú írásbeli nyilatkozatával mindennemű 

kártalanítási kötelezettség nélkül a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, és a Szerződés 

13.4. pontja szerinti meghiúsulási kötbért követelni. A Megrendelő választása szerint élhet a 

szavatossági, vagy a hibás teljesítési kötbér iránti igénnyel. 

 

13.4. Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért Vállalkozó felelős - meghiúsul, a Vállalkozó a 

teljes nettó Vállalkozói díj 15 %-ának megfelelő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, és 

Megrendelő jogosult döntése szerint a Szerződéstől – mindennemű kártalanítási kötelezettség 

nélkül – elállni, vagy azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben hibás teljesítési és 

késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetőség. 

 

13.5. A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 

érvényesítésének lehetőségét. 

 

13.6. Megrendelő elállási, valamint felmondási jogát a Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal 

gyakorolhatja. Az elállás, vagy felmondás a Vállalkozó kötbér- és kártérítési fizetési 

kötelezettségét nem érinti. 

 

13.7. Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő jogosult az esetlegesen felmerülő késedelmi és 

hibás teljesítési kötbér összegét a Vállalkozói díj összegéből – Kbt. rendelkezéseinek betartása 

mellett – visszatartani. Amennyiben a kötbér összeg visszatartására Megrendelő nem jogosult, 

illetőleg meghiúsulási kötbér felmerülése esetén, Felek megállapodnak abban, hogy a kötbér 

megfizetése az erre történő írásbeli felszólítás kézhezvételét követő nyolc (8) munkanapon belül 

esedékes.  

 

13.8. Vállalkozó a Szerződésben foglalt valamennyi kivitelezési munkára a sikeres Műszaki átadás-

átvételi eljárás lezárásának időpontjától számítva ……………….. hónap teljes körű jótállást 

vállal. Megrendelő a jótállási idő alatt felfedett hiányosságokat haladéktalanul a Vállalkozó 

tudomására hozza, aki haladéktalanul intézkedik a hiányosság, hiba megszüntetése érdekében. 

Megrendelő köteles a felfedett hiányosságokat, hibákat a tudomásra jutásától számított öt (5) 

napon belül a Vállalkozó számára írásban bejelenteni és az írásos dokumentumban a hibák 

kijavításának megkezdésére ésszerű határidőt tűzni. Vállalkozó köteles az értesítésben szereplő 

határidőn belül a hibajavítást megkezdeni és erről, valamint a kijavítás várható befejezéséről 

értesíteni a Megrendelőt. A kijavítás költségeit Vállalkozó köteles viselni. 

 

13.9. Vállalkozó a jótállási kötelezettségein túlmenően alá van vetve a „kötelező alkalmassági idő"-re 

vonatkozó, rendeletekben foglalt előírásoknak, úgymint a 12/1988.(XII.27.) ÉVM-IpM-KM-

MÉM-KVM együttes rendelet vonatkozó rendelkezéseinek. 

 

13.10. Vállalkozó köteles a Szerződés tárgya szerinti tervezési tevékenységre kiterjedő biztosítási 

eseményenként legalább 5 millió forintig terjedő tervezői felelősségbiztosítással rendelkeznie. 

A Vállalkozó köteles továbbá a Szerződés tárgya szerinti kivitelezési tevékenységre kiterjedő, 

legalább a nettó Vállalkozói díj, azaz …………………..,- Ft/év, azaz ……………………. 

forint/év mértékű, továbbá minimum nettó 50.000,- Ft/káresemény, azaz Ötvenezer 

forint/káresemény limitre vonatkozó összegű építési tevékenységre, szerelésre irányuló, 

„Contractor’s All Risks” típusú, érvényes szakmai felelősségbiztosítással rendelkezni. A 

felelősségbiztosítás 3. személynek okozott kárra is kiterjed. A felelősségbiztosítást igazoló 

kötvények másolata a Szerződés 2. számú mellékletét képezi(k) (a továbbiakban: „2. sz. 

melléklet”).  

 

13.11. Vállalkozó köteles a Szerződés 13.10. pontjában meghatározott felelősségbiztosítást legalább a 

Szerződés hatálybalépésének napjától, a szerződésszerű teljesítés Megrendelő általi 

elismerésétől – Teljesítésigazolás kiállítása - számított hatvan (60) napig fenntartani.  
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13.12. Vállalkozó kijelenti, hogy a Szerződés 13.10. pontjában megjelölt felelősségbiztosítás fedezetet 

nyújt a saját és a Szerződés teljesítése során igénybe vett alvállalkozói tevékenységére, 

mulasztására, hibás teljesítésből eredő felelősségére, személyi sérüléssel járó károkra, dologi 

károkra. A fedezetnek a Megrendelő ilyen igénye esetén kiterjeszthetőnek kell lennie a 

következményi károk megtérítésére is. 

 

13.13. A Szerződésben előírt felelősségbiztosítást a Vállalkozónak legkésőbb a Szerződéskötés 

időpontjára kell megkötnie. Ennek elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a Szerződéstől 

azonnali hatállyal elállni. 

 

13.14. Amennyiben biztosítási esemény (olyan haláleset, sérülés, vagyoni kár, vagy veszteség, amelyre 

a biztosítás fedezetet nyújt) következik be, úgy a Vállalkozó erről a biztosítót, valamint a 

Megrendelőt is tájékoztatni köteles, továbbá a Szerződés előírásain túl is megtenni tartozik 

minden szükséges intézkedést a biztosítási szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A 

kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót terheli. 

 

13.15. Abban az esetben, ha a Vállalkozó elmulasztja a Szerződés szerinti biztosítási szerződés(ek)ben 

előírt feltételek betartását, úgy köteles a Megrendelőt kártalanítani az ilyen mulasztás 

következtében felmerült összes kár vagy igény kapcsán. 

 

14. TITOKTARTÁS, ALVÁLLALKOZÓK 

 

14.1. A Felek rögzítik és tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései a jelen Szerződéssel 

összefüggésben alkalmazandóak, a Megrendelő adatkezelésére e törvény rendelkezéseit kell 

alkalmazni. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés tárgyát képező jogviszonnyal, a 

Szerződéssel, valamint azok teljesítése során, vagy azokkal összefüggésben tudomásukra jutott 

minden információt, tényt, tájékoztatást, egyéb adatot és az azokból készített összeállítást, 

amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 

nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy 

veszélyeztetné, ideérte a Ptk. 2:47.§ (2) bekezdésében meghatározott know-how-t is, üzleti 

titokként (a továbbiakban együtt: „Titok”) kötelesek kezelni, és azokat kizárólag a Szerződés 

teljesítése céljából használhatja fel, és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatja, ennek 

megfelelően a Vállalkozó a Szerződés, valamint az annak teljesítése során létrejött tervek, 

dokumentumok, és Titok vonatkozásában kommunikációs tevékenységet nem folytathat. A 

titoktartási kötelezettség alól jogszabály felmentést adhat. 

 

14.2. Vállalkozó, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben a Megrendelő, minden 

Titkot szigorúan megtart, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hozhat 

nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltat ki, és ilyen személy számára nem teszi 

hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt követően. 

 

14.3. Vállalkozó, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett körben Megrendelő, köteles 

gondoskodni arról, hogy a Titkot a vele jogviszonyban álló más személyek is Titokként 

kezeljék, mind a Szerződés hatálya alatt, mind azt követően. 

 

14.4. Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított 

meghatározatlan ideig terheli Vállalkozót, és a jogszabályi rendelkezések által megengedett 

körben Megrendelőt, és a 14.3. pont szerinti személyeket a titoktartási kötelezettség. 

 

14.5. Ezen rendelkezéseknek a vállalkozói alkalmazottak, alvállalkozók, illetve egyéb közreműködők 

részéről történő megismertetése, betartatása, illetve a betartatásának ellenőrzése a Vállalkozó 

kötelessége, illetve felelőssége. A jogosulatlan nyilvánosságra hozatalból származó hátrányok 

elhárításához, illetve kiküszöböléséhez szükséges költségek – az esetleges titoksértésért fennálló 
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felelősségen túl – a Vállalkozót terhelik, kivéve, ha bizonyítja, hogy a Titok megőrzése és 

megőriztetése tekintetében nem követett el szerződésszegést vagy jogszabálysértést. 

 

14.6. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást 

(ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 

adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás 

munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára. 

14.7. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a Kbt. 43. §-a alapján a Szerződés adatait, 

illetve a Szerződést nyilvánosságra hozza. 

 

14.8. A Szerződést, a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, 

illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie. Vállalkozó szerződéses kötelezettségét 

teljes egészében másra nem ruházhatja át. Jelen Szerződés aláírásával Vállalkozó tudomásul 

veszi és kötelező érvénnyel elfogadja, hogy alvállalkozó igénybe vétele esetén az alvállalkozói 

teljesítés összesített aránya nem haladhatja meg a  nettó Vállalkozói Díj 65 %-át (Kbt. 138. § (1) 

bekezdés), továbbá a teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 

65 %-át meghaladó mértékben további közreműködőt (Kbt. 138.§ (5) bekezdés). Vállalkozó 

tudomásul veszi továbbá, hogy az elektronikus építési napló vezetéséhez folyamatosan, de 

legalább hetente tájékoztatja Megrendelőt és a műszaki ellenőrt az alvállalkozók által teljesített 

munkarészekről, azok teljesítési arányáról. Amennyiben az alvállalkozói teljesítés eléri a nettó 

vállalkozási díj 65 %-át a továbbiakban alvállalkozói teljesítés nem vehető igénybe a 

Kivitelezéshez. A Kbt. 143. §-a alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-

ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 

138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében érvényesen olyan jogutódlás 

következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak. 

 

14.9. Vállalkozó az alkalmasságának igazolásában részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) 

bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a teljesítésbe 

bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. Vállalkozó a Szerződés 3. 

számú (a továbbiakban: „3. sz. melléklet”) mellékletében megjelölt (az ajánlatában bemutatott) 

szervezet, szakemberek igénybevételére jogosult és köteles. E szervezetek vagy szakemberek 

bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, 

egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy 

szakember nélkül vagy a helyette bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak 

az alkalmassági követelményeknek, amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a közbeszerzési 

eljárásban az adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg (Kbt. 138.§ (2) bekezdés). 

 

14.10. Vállalkozó legkésőbb a Szerződés megkötésének időpontjában köteles valamennyi olyan 

alvállalkozót bejelenteni, amely a Szerződés megkötésekor már ismerten részt vesz a Szerződés 

teljesítésében, és – ha a megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem 

nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Az ajánlatban bemutatott, illetve legkésőbb a 

Szerződés megkötésének időpontjában bejelentett alvállalkozók megnevezését, továbbá 

Vállalkozó nyilatkozatát az alvállalkozóival szemben fenn nem álló kizáró okok tekintetében, a 

jelen Szerződés 4. számú melléklete (a továbbiakban: „4. sz. melléklet”) tartalmazza. 

Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles az ajánlatkérőnek minden további, 

a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 

nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll kizáró okok 

hatálya alatt (Kbt. 138. § (3) bekezdés). 

 

14.11. Vállalkozó az általa igénybe vett alvállalkozóért, szakemberért úgy felel, mintha a szolgáltatást 

maga végezte volna. A Vállalkozó az alvállalkozói, szakemberei felróható magatartása által 

Megrendelőnek okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozik. Az alvállalkozó, szakember 

nem adhat ajánlatot, nem fogadhat el és nem igazolhat vissza Megrendelést. 
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14.12. Figyelemmel a Kbt. 141. § (4) bekezdésben foglaltakra, Felek e helyen rögzítik, hogy a 

Szerződés 3. sz. mellékletében, valamint 4. sz. mellékletében bekövetkező változás olyan 

módosulásnak minősül, amely nem vonja maga után új közbeszerzési eljárás lefolytatásának 

kötelezettségét, továbbá a szerződés módosításáról külön hirdetmény feladásának 

szükségességét (Kbt. 141. § (7) bekezdés). 

 

15. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE 

 

15.1. A Szerződés kiegészítése, vagy módosítása csak írásban, a Felek közös megegyezése alapján 

kizárólag a Kbt. 141. § által meghatározott feltételek szerint lehetséges. A Kbt. 143. § (1) 

bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak 

szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges 

módosítása, amely esetben a Kbt. 141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. 

 

15.2. A Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon – ha  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel.  

 

15.3. Fenti bekezdés szerinti felmondás esetén a Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már 

teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult.  

 

15.4. A Szerződést a másik Fél súlyos szerződésszegése esetén bármelyik Fél azonnali hatállyal 

felmondhatja. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban 

gyakorolhatják, amelynek tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó 

tények megjelölését, a vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak 

abban, hogy jelen jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek a Ptk-

ban meghatározott keretek között egymással elszámolni. 

 

15.5. Megrendelő a Szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a 

teljesítésig a Szerződést felmondhatja. 

 

15.6. Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, 

ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében a 

közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési 

eljárásból (Kbt. 143. § (2) bekezdés). 

 

15.7. Azonnali hatályú felmondás esetén a Vállalkozó jogosult a szerződésszerűen elvégzett munkák 

ellenértékére, azaz a Vállalkozói díjnak az elvégzett munkával arányos részére. 

 

15.8. Amennyiben a Szerződés bármelyik rendelkezése érvénytelenné válna, a Szerződés többi része 

továbbra is hatályos és érvényes marad. Ebben az esetben a Feleknek olyan megállapodásra kell 

jutniuk, amely leginkább megfelel az érvénytelenné vált rendelkezés eredeti céljának. 

 

16. KAPCSOLATTARTÁS 

 

16.1. Felek által a Szerződés teljesítésével kapcsolatosan kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

 

Megrendelő részéről: 

Név:  Török László 
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Telefon:  06-30-6990-886 

E-mail cím: toeroek@veszpzoo.hu 

 

Vállalkozó részéről: 

Név:    

Telefon:   

Fax:   

E-mail cím:   

 

16.2. Felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolattartó nevét egymáshoz intézett valamennyi írásos 

nyilatkozaton feltüntetik, illetőleg abban, hogy a kapcsolattartó személyében bekövetkező 

változásokról egymást haladéktalanul, írásban értesítik. 

 

16.3. A Vállalkozó megbízásából a munkálatok helyszíni szervezéséért és irányításáért a Vállalkozó 

által kinevezett építésvezető a felelős. 

 

17. VIS MAIOR 

 

17.1. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza 

meg, amely a Szerződés aláírásának időpontja után következett be. 

 

17.2. „Vis maior” alatt értendők különösen elemi csapások, sztrájkok vagy egyéb munkahelyi 

zavargások, hadüzenettel indított vagy anélküli háborúk, blokádok, zendülés, lázadás, 

járványok, földcsuszamlások, földrengések, viharok, villámcsapások, áradások, robbantások, 

valamint egyéb hasonló, előre nem látható események, amelyek mindkét Fél érdekkörén kívül 

merülnek fel, és amelyeket a felek kellő gondossággal sem tudnak kiküszöbölni. 

 

17.3. Ha az egyik Fél „vis maior” miatt akadályoztatva van, mindent meg kell tegyen annak 

érdekében, hogy az akadályoztatás hatásait elhárítva minimális késedelemmel teljesíteni tudja 

szerződéses kötelezettségeit.  

 

17.4. Ha valamelyik Fél úgy véli, hogy olyan vis maior körülmények fordultak elő, amelyek 

kihathatnak kötelezettségei teljesítésére, azonnal értesítenie kell a másik felet, megadva a 

körülmények jellegét, feltehető időtartamát és valószínű hatását. Ha a Megrendelő írásban 

másképp nem rendelkezett, a Vállalkozónak folytatnia kell a Szerződés szerinti 

kötelezettségeinek a teljesítését, amennyire az a gyakorlatban ésszerűen megvalósítható. 

 

18. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

18.1. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés, annak mindkét Fél általi aláírásának napján lép 

hatályba. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a Ptk., Építésügyi Kódex 

(191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet), 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet valamint a vonatkozó, 

mindenkori hatályos jogszabályok irányadóak. 

 

18.2. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során közöttük felmerült vitás 

kérdéseket először megkísérlik közvetlen tárgyalások útján rendezni. Amennyiben az egyeztetés 

a vitás kérdés mindkét fél általi tudomásszerzésétől számított 30 napon belül nem kerül 

rendezésre, egyeztetés eredménytelensége folytán fordulnak a bírósághoz a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény szabályai szerint.  

 

18.3. Vállalkozó nem ruházhatja át, illetve biztosítékként sem használhatja fel a Szerződésből eredő 

kötelezettségeit a Megrendelő írásos, előzetes értesítése nélkül. 

 

18.4. Vállalkozó a Szerződés teljesítése során csak olyan szerzői, szabadalmi, iparjogvédelmi, 

védjegyoltalom vagy kizárólagosság alatt álló dokumentációt, művet, alkotást, terméket stb. 
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használhat fel, amelyre vonatkozóan a felhasználói jogosultsággal rendelkezik, és a 

felhasználására csak a Megrendelő előzetes egyetértése mellett kerülhet sor. Ennek elmulasztása 

esetén köteles a Megrendelővel szemben ezen a jogcímen előterjesztett követelésekért 

helytállni, és a Megrendelőt mentesíteni minden olyan igénnyel és peres eljárással szemben, 

amelyet bármiféle szerzői jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett vagy 

kizárólagos jog megsértése miatt érvényesítenek. 

 

18.5. Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt csak a Megrendelő utasítása alapján adhat tájékoztatást 

(ide értve legszélesebb értelemben bármely nyomtatott, írott sajtóban, elektronikus 

adathordozón, médiában történő közzétételt, tájékoztatást, adatközlést stb.) a beruházás 

munkáival, illetve a Szerződés szolgáltatásaival kapcsolatban a média számára. 

 

18.6. Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően előírja, hogy:  

a) a Vállalkozó nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben 

olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 

feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a nyertes 

ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;  

b) Vállalkozó a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé kell tennie és köteles a Kbt. 143. § (3) bekezdése 

szerinti ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. 

 

18.7. Megrendelő felhívja a figyelmet a Kbt. 142.§ (1)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezések 

betartására, melyre figyelemmel Felek jelen Szerződés aláírásával elfogadják Megrendelő 

hivatkozott jogszabályhely szerinti jogosultságait, kötelezettségeit.  

 

A Szerződés egymással megegyező – .. (….) számozott oldalból és .. (…) mellékletből álló – öt (5) 

eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány Megrendelőt, egy (1) példány pedig 

Vállalkozót illeti. Felek a Szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat elfogadják, és mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag cégszerűen írják alá. 

 

 

Veszprém, 2017. …………………….. 

 

 

 

Megrendelő Vállalkozó 

 

 

A Szerződés mellékletei: 

 

1. számú melléklet: Műszaki leírás 

2. számú melléklet: Felelősségbiztosítási kötvény másolata 

3. számú melléklet: Teljesítésbe bevont szervezet, szakemberek  

4. számú melléklet: Nyilatkozat a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozók vonatkozásában  

 

 

 


